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ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
  

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής  Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.), αναφέρεται στους 
γενικούς συμβατικούς όρους, με τους οποίους, σε συνδυασμό προς τους όρους των 
λοιπών τευχών δημοπρατήσεως και λοιπών στοιχείων της μελέτης, θα γίνει από τον 
Ανάδοχο. 

 
ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Για την κατασκευή του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν 
κάθε φορά και όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4782/2021, καθώς και οι όροι της παρούσας Γ.Σ.Υ. και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, και κάθε σχετική διάταξη που θα  είναι σε ισχύ κατά το χρόνο 
διεξαγωγής της δημοπρασίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών Έργων ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών 
εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς  το είδος 
του εκτελούμενου έργου τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών και 
Δημοσίων Έργων, οι αναφερόμενες στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή το 
Τιμολόγιο , καθώς και οι εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. 

 
ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 
Ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή στην Διακήρυξη 

 
ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΣΕΙΡΑ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 
Ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή στην Διακήρυξη 



 
ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς είτε σε διαγωνισμό είτε σε 
απευθείας ανάθεση αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι: 

1. Έχουν επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και τη τοποθεσία του έργου και 
έχουν πλήρη γνώση των γενικών  και τοπικών συνθηκών κατασκεύης του , ιδιαίτερα 
σε ότι αφορά τις πηγές λήψης των υλικών, τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής 
απόθεσης των υλικών και προϊόντων εκσκαφών, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο 
μεταφορές , τη διάθεση , διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών , τη δυνατότητα 
εξασφάλισης εργατοτεχνικού ή άλλου προσωπικού, την κατάσταση των ειδών 
προσπέλασης , την ευχέρεια εύρεσης  νερού και διακυμάνσεις στάθμης ποταμών και 
χειμάρρων και οποιεσδήποτε τοπικές , ειδικές και γενικές συνθήκες, τη διαμόρφωση 
και κατάσταση του εδάφους , την ποιότητα και τη ποσότητα των κατάλληλων 
εκμεταλλεύσιμων υλικών περιοχής έργου, το είδος και τα μέσα ( μηχανήματα, υλικά 
και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των 
εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα που μπορεί να επηρεάσουν  τις εργασίες, 
την πρόοδο ή το κόστος τους, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης , προς την 
οποία εν πάση περιπτώσει υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος. 

2. Έχουν μελετήσει και θα συμμορφωθούν με τα εγκεκριμένα σχέδια , 
διαγράμματα και λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας, τα οποία 
περιλαμβάνονται στο φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν, μαζί με τη διακήρυξη 
τη βάση της προσφοράς. Παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή 
πληροφορία που αφορά τους όρους της σύμβασης δεν τον απαλλάσσει της ευθύνης 
για την πλήρη συμμόρφωση του προς τις συμβατικές υποχρεώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει 
την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών που 
συνοδεύεται . Ο ανάδοχος με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες και μέσα 
στη προθεσμία που προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη , συντάσσει και υποβάλλει στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκεύης του έργου (άρθρο 145 του 
Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). 
Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά ημερολογιακό 
εξάμηνο τις εργασίες που προβλέπεται από γραμμικό διάγραμμα και το οποίο 
εγκρίνεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
Στις περιπτώσεις αυτές η Υπηρεσία κοινοποιεί πίνακες εργασιών που θα εκτελεστούν. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει εργατικά χέρια και μηχανικά μέσα και να 
εφαρμόζει υπερωρίες , νυκτερινά συνεργεία και εργασία εάν έτσι απαιτεί η καλή και 
εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου, χωρίς να δικαιούται καμία πρόσθετη αποζημίωση από 
τον εργοδότη. 
Η Υπηρεσία μπορεί σε κάθε στιγμή να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον 
αριθμό συνεργειών , τις υπερωρίες και τον αριθμό των εργατών, αν κρίνει ότι ο ρυθμός 
της προόδου του έργου, δεν είναι ικανοποιητικός.  
 
ΑΡΘΡΟ 8ο :ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΡΥΝΟΥΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
Οι τιμές του τιμολογίου, αναφέρονται σε μονάδες πλήρως ολοκληρωμένων εργασιών , 
χωρίς να δικαιούται ο ανάδοχος καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση κάθε μίας από αυτές.   
Σύμφωνα με τα παραπάνω, σε κάθε μία από τις τιμές του τιμολογίου περιέχονται: 



I. Οι δαπάνες λειτουργιάς των μηχανημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση 
κάθε εργασίας δηλ. μισθώματα , καύσιμα και λιπαντικά που απαιτούνται , η λόγω 
ημεραργιών επιβάρυνση από οποιαδήποτε αιτία, οι δαπάνες παραλαβής μεταφοράς 
επί τόπου και επιστροφής των μηχανημάτων , οι δαπάνες εγκαταστάσεως και τα 
ασφάλιστρά τους. 
II. Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού 

εξοπλισμού από εργοδηγούς, χειριστές μηχανοτεχνίτες, ημεραργίες, ασφαλίσεις ώρες 
αργίας, έκτακτες χρηματικές αποδοχές κλπ. 
III. Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται για κάθε είδος εργασίας με τις 
φορτοεκφορτώσεις και τις μεταφορές τους με κάθε μέσο από τον τόπο παραγωγής ή 
προμήθειας , στον τόπο των έργων, καθώς και κάθε υλικό που δεν κατονομάζεται 
ρητά , αλλά πιθανό να χρειασθεί για την πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας. 
IV. Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφαλίσεων των υλικών και αποζημιώσεως για 
την προσωρινή κάλυψη εκτάσεων για μεταφορά ή αποθήκευση τους. 

V. Τα έξοδα αποσβέσεως , αποθηκεύσεως και φυλάξεως των εργαλείων , 
μηχανημάτων και υλικών 
VI. Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για 
την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή 
του τιμολογίου. Κάθε αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να θεμελιωθεί 
κατόπιν είτε για τις ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των υλικών που 
απαιτούνται για κάθε εργασία είτε στις αποδόσεις των εργατοτεχνικών είτε για τις 
τιμές των ημερομισθίων και υλικών μετά τη συμμετοχή του αναδόχου στο 
διαγωνισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ –ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση να προβεί, με βάση τις 
μελέτες , τις προδιαγραφές και τις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας, στην εφαρμογή 
των μελετών πάνω στο έδαφος , στην αναπασσάλωση και χωροστάθμηση των 
αξόνων του έργου , στον έλεγχο των μελετών εφαρμογής σε σχέση με τις πραγματικές 
συνθήκες του έργου στη λήψη των απαιτούμενων συμπληρωματικών στοιχείων για 
συμπλήρωση και προσαρμογή των εγκεκριμένων στοιχείων της μελέτης εφαρμογής , 
στις πιθανές συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις αυτής καθώς και στη σήμανση της 
ζώνης κατάληψης του έργου. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται επίσης να εκπονήσει, ύστερα από έγγραφη εντολή 
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας , τις αναγκαίες μελέτες που θα απαιτηθούν από 
ενδεχόμενες συμπληρώσεις και προσαρμογές των στοιχείων της μελέτης εφαρμογής 
σύμφωνα και με την Ε.Σ.Υ.  

3. Οι μελέτες θα υποβάλλοντα σε τρία αντίγραφα μαζί με διαφανή σχέδια , θα 
συντάσσονται δε σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις σχετικές 
εγκυκλίους. 

ΑΡΘΡΟ 10Ο : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΣ-ΔΕΙΓΜΑΤΑ 
Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση 
υλικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα , 
διατάσσεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία η μη χρησιμοποίηση των υλικών αυτών. Αν 
ο ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητα 
τους από εργαστηριακό έλεγχο. Η δαπάνη προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον 
βαρύνει τελικά σε περίπτωση ακαταλληλότητας των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση 
η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου και αποδίδεται στον Ανάδοχο από τις πιστώσεις 
του έργου.  
Τα θέματα του παρόντος άρθρου διευκρινίζονται σε άρθρα της Ε.Σ.Υ. και στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 



 
ΑΡΘΡΟ 11Ο : ΠΗΓΕΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΈΛΕΓΧΟΣ-ΔΕΙΓΜΑΤΑ  
Ο Ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών 
υλικών , που δεν προέρχονται από τον εμπόριο εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά στη 
σύμβαση. Οι πηγές αυτές πρέπει πριν από την χρησιμοποίηση τους για εγκριθούν από 
τη Διευθύνουσα Υπηρεσία που μπορεί να απαγορεύσει την χρήση ακατάλληλων ή 
απρόσφορων για το έργο  των πηγών. 

 
ΑΡΘΡΟ 12Ο : ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
Ο μηχανικός εξοπλισμός που τυχόν απαιτείται για την εκτέλεση του έργου , 
προβλέπεται και καθορίζεται κάθε φορά στην Ε.Σ.Υ. 
Εάν ο ανάδοχος δεν διαθέτει τον αναγκαίο εξοπλισμό, θα πρέπει να διαθέτει με δική του 
μέριμνα με δικές του δαπάνες χωρίς η Υπηρεσία να αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή 
ευθύνη σχετικά με αυτό. 
 
ΑΡΘΡΟ 13Ο : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Σε περίπτωση που χρειαστεί η σύνταξη τιμών μονάδων νέων εργασιών θα 
εφαρμόζονται τα συγκεκριμένα αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ 
κ.λπ.). Διευκρινίζεται ότι αυτά θα εφαρμόζονται ασχέτως με τα μέσα, τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή μικρού ή 
μεγάλου αριθμού μηχανημάτων γνωστών ή άλλων τύπων καινούργιων ή μη, εργατικών 
χεριών, σ’ ολόκληρο το έργο ή τμήματα του σε μικρή ή μεγάλη αναλογία κ.λπ). 
 

ΑΡΘΡΟ 14Ο : ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει τον τόπο και τη διεύθυνση της επιχείρησης του, 
όσο διάστημα διαρκεί το έργο, προκειμένου να του κοινοποιούνται τα έγγραφα της 
Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 15Ο : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει στο ΙΚΑ όλο το προσωπικό που 
απασχολεί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για το ΙΚΑ. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε Ασφαλιστικές 
Εταιρείες αναγνωρισμένες από το Κράτος, το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό 
του, το απασχολούμενο στα εργοτάξια του έργου, και λοιπούς χώρους εφ’ όσον τούτο 
δεν υπάγεται στις διατάξεις για το ΙΚΑ. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο σύμφωνα με τα υπό του Νόμου 
και των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων προβλεπόμενα. 

ΑΡΘΡΟ 16Ο : ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ  
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νομοθεσίας , των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο 
προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και 
για λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων 
ασφαλείας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δική του ευθύνη να εκπονεί κάθε σχετική 
μελέτη (στατική, ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ) και να 
λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. 
Γαιώδη ορύγματα και γενικά ορύγματα σε κατοικημένες περιοχές υποστηρίζονται 
πάντοτε. Επίσης ορύγματα και τυχόν όγκοι υλικών, μηχανημάτων κ.λπ σημαίνονται με 
πινακίδες και φώτα με μέριμνα του αναδόχου 

Διαταγές της Υπηρεσίας σχετικά με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας 
εφαρμόζονται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου, 



Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για παροχή πρώτων 
βοηθειών. 

 
ΑΡΘΡΟ 17Ο : ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ , ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
Ο Ανάδοχος που είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων κ.λπ, όπως ορίζεται στο 
Ν.4412/2016 , ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει , υποχρεούται δε να ανακοινώνει 
αμέσως στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τις κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου , 
απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες εις αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές των 
διαφόρων Αρχών, σχετικά με τα υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου , ασφαλείας κ.λπ. 
 
ΑΡΘΡΟ 18Ο : ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν , τόσο για την εφαρμογή των μελετών όσο και για την 
ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά είναι ο 
Ανάδοχος , οι δε έλεγχοι που ενεργούνται από την Υπηρεσία σε καμία περίπτωση, δεν 
απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη. 

2. Επίσης ο Ανάδοχος , είναι μόνος υπεύθυνος για την εκλογή ως προς χρήση 
υλικών γενικά, τη χρησιμοποίηση και την εκτέλεση της εργασίας κατά τους όρους της 
παρούσης , των σχετικών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και λοιπών 
εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων. 

ΑΡΘΡΟ 19Ο : ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί και να συντηρεί στις θέσεις εργασίας και 
εργοταξίου , τα απαιτούμενα σήματα και πινακίδες ασφαλείας. Στις επικίνδυνες για τη 
κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά σπινθηρίζοντα σήματα.  
Επίσης θα χρησιμοποιούνται όπου είναι ανάγκη οι τροχονόμοι υπάλληλοι του αναδόχου 
για ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων , για την ομαλή κυκλοφορία στους 
δρόμους , παρακαμπτηρίους και προσπελάσεις σε όλα τα σημεία του εργοταξίου ημέρα 
και νύκτα. Τα παραπάνω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. Ο 
Ανάδοχος ευθύνεται αστικά και ποινικά για κάθε ατύχημα που οφείλεται στη μη λήψη 
των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. 
 
ΑΡΘΡΟ 20Ο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ 
ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Ο.Κ.Ω.) 

1. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του,  ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να 
υφίστανται εναέριοι ή υπόγειοι εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ που πρέπει να 
μετατοπισθούν από τους αρμόδιους φορείς. 

2. Με τις εργασίες αυτές ουδεμία οικοδομική ή τεχνική ανάμιξη θα έχει ο Ανάδοχος 
, όμως έχει την υποχρέωση να έρχεται σε άμεση επαφή και συνεννόηση με τις 
υπηρεσίες των Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και να διευκολύνει 
χωρίς προφάσεις την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, μη δικαιούμενος για τον λόγο 
τούτο ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω καθυστέρησης ή δυσχερειών που προκαλούνται 
στις εκτελούμενες απ’ αυτού εργασίες. 

3. Ο Ανάδοχος έχει επίσης την φροντίδα (όχι την δαπάνη) για την σύνδεση των 
εγκαταστάσεων με τα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ηλεκτρικό ρεύμα, 
νερό, κλπ). 

 

ΑΡΘΡΟ 21Ο : ΥΛΙΚΑ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 



1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει με δαπάνη και ευθύνη του τα 
παραδιδόμενα από τον Κύριο του Έργου για χρήση ή ενσωμάτωση μηχανήματα, 
εργαλεία, υλικά κ.λπ. 

2.  Όλες οι απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης , 
θάλαμοι διαμονής, εργαστήρια, γραφεία κ.λπ),  

3. Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής 
κατασκευής, ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως προβεί στις απαραίτητες κατασκευές , 
και την λήψη κάθε άλλου μέτρου, για να μην προκληθούν ζημίες σε τρίτους ή και στο 
έργο , χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. Αν παρ’ όλα τα μέτρα προκληθούν ζημίες, μόνος 
υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. 

ΑΡΘΡΟ 22Ο : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν από τη παράδοση σε χρήση κάθε τμήματος του 
έργου , καθώς και πριν την αποπεράτωση ολόκληρου του έργου , να αφαιρέσει και να 
απομακρύνει με δικές του δαπάνες , από τους χώρους γύρω από τα τμήματα αυτά και 
εν γένει από το εργοτάξιο , όλες τις προσωρινές εγκαταστάσεις , καθώς και όλα τα 
απορρίμματα, εργαλεία , ικριώματα, μηχανήματα χρήσιμα ή άχρηστα , πλεονάζοντα 
υλικά , να κατεδαφίσει κάθε βοηθητικό κατασκεύασμα που θα του υποδείξει η 
Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήμιο για τη μετέπειτα λειτουργία και χρήση του έργου, να 
ισοπεδώσει όλους τους χώρους στους οποίους είχαν τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί όλα 
αυτά και να παραδώσει τόσο τις κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους  του 
εργοταξίου σε κατάσταση τέλειας  καθαριότητας, φροντίζοντας να κάνει γενικά κάθε 
τακτοποίηση που απαιτείται για την παράδοση και εύρυθμη λειτουργία του έργου, 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 
Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αφαιρέσει και να αποκομίσει κάθε 
προστατευτική κατασκευή που απαιτήθηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασίες και 
παραγωγή υλικών) ή για αποφυγή κάθε τμήματος ζημιών, φθορών και ατυχημάτων  σε 
δένδρα, αγρούς, γειτονικές ιδιοκτησίες οικοδομές και κοινωφελείς εγκαταστάσεις και 
κάθε είδους υπάρχοντα έργα , αν έχει εκλείψει κατά τη κρίση της Υπηρεσίας ο λόγος 
ύπαρξής της, καθώς τέλος και να απομακρύνει τα περιφράγματα του εργοταξίου. 
Αν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εγγραφή υπόμνηση της Υπηρεσίας ο ανάδοχος 
δεν αρχίσει και μέσα σε τακτή προθεσμία δεν περαιώσει όλες αυτές τις εργασίες, αυτές 
θα εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασμό του , η δε σχετική δαπάνη θα αφαιρείται 
από την πρώτη επόμενη της υπόμνησης πληρωμή του και επιπλέον δεν θα εκδίδεται 
εμπρόθεσμη βεβαίωση περαίωσης του έργου ή τμήματος που αυτές αφορούν. 
 
ΑΡΘΡΟ 23Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΉΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  

1. Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει ευθύνη του έργου και 
υποχρεούται στην συντήρηση του είναι 15 μήνες και μέχρι την οριστική παραλαβή 
του έργου. 

Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την βεβαιούμενη περάτωση των εργασιών αν μέσα 
σε δύο μήνες από αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, ειδάλλως 
από την ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η 
τελική επιμέτρηση. 

2. Κατά τον χρόνο εγγυήσεως της υποχρεωτικής συντήρησης , ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά το έργο, να το διατηρεί σε ικανοποιητική 
κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη του. 

Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών από τη χρήση εκτελούνται με έγκριση 
της Υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο , ή οι εργασίες αυτές 
εκτελούνται από την Υπηρεσία. 

3. Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για την συντήρηση του έργου 
κατά τον χρόνο εγγύησης , οι απαραίτητες εργασίες μπορούν να εκτελεστούν από την 



Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου 
αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 24Ο : ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες και κρατήσεις για την 
ολοκλήρωση του έργου, όπως αυτές αναφέρονται στο Ν. 4412/2016 και ισχύουν κατά 
το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 
 Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), που έχει οριστεί σε ποσοστό 24 % βαρύνει τον 
κύριο του έργου. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 25Ο : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 
Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του έργου θα γίνεται από την αρμόδια Τεχνική 
Υπηρεσία του φορέα κατασκεύης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 136 του 
Ν.4412/2016 , ως ισχύει. 
 
ΑΡΘΡΟ 26Ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
Για να παραδοθεί σε χρήση το έργο ή αυτοτελή τμήματα απαιτείται η διενέργεια 
διοικητικής παραλαβής για χρήση. Η διοικητική παραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο 
μεταξύ του προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας , του Επιβλέποντος και του 
Αναδόχου. Αν ο Ανάδοχος κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή του 
πρωτοκόλλου , αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς με σχετική μνεία κατά περίπτωση 
και του κοινοποιείται. 
Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή των τμημάτων που παραδίδονται για 
χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών. 
Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει την διενέργεια της προσωρινής και  
οριστικής παραλαβής του έργου. 

 
ΑΡΘΡΟ 27Ο : ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ 
ΈΡΤΓΟΥ 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος όπως χωρίς αμοιβή προβεί στη σύνταξη Μητρώου του 
κατασκευασθέντος έργου , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 170 Ν.4412/2016 , ως 
ισχύει. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως κάθε μήνα και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση να 
παραδίδεις τη Διευθύνουσα Υπηρεσία χαρακτηριστικές φωτογραφίες σε μέγεθος 
ταχυδρομικού δελταρίου (καρτ-ποσταλ) που να δείχνουν την πρόοδο του έργου ή 
ψηφιακές φωτογραφίες σε δίσκο αποθήκευσης. 
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